DAUGIABUCIO GYVENAMO NAMO VASARIO 16-OSIOS 6,RADVILISKIS

PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIS - DARBO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2025m. 08meén.
Radviliskis

Statytojas: UAB ,,Mano Biistas Radviliskis “ (toliau — UZsakovas).
Daugiabucio gyvenamo namo Vasario 16 -osios 6, Radviliskis paprastojo remonto techninis - darbo
projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj:

Auksty skaicius — 2

Buty skaicius — 8

Namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius -3

Pastato bendrasis plotas — 406,20 m?

Namas néra kulttiros paveldo apsaugos zonoje.

Statybos metai: 1952

UZsakovas
UAB ,,Mano Biistas Radviliskis “

Projekto pavadinimas

Daugiabucio gyvenamo namo Vasario 16-osios 6,Radviliskis paprastojo remonto techninis —
darbo projektas.
(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas *“ IV skyrius 6.3. p.)

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai).

Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas *“ V skyrius)

Neypatingas statinys

Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ IV skyriaus)
Techninis - darbo projektas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®) 1.

Techninis darbo projektas susideda is:

1. sprendiniy aiskinamieji rastai;

2. sprendiniy detaliis skaiciavimai,

3. sprendiniy techninés specifikacijos;
4. sprendiniy bréZiniai;

Projektavimo pradzia
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*)

Projektavimo darbu sutarties jsigaliojimo diena.

Projektavimo pabaiga

Statybos leidimo gavimo diena*.
* Uz leidimo gavima, savo léSomis, yra atsakingas Projektuotojas.
Statybos leidimo gavimo terminas jsiskai¢iuoja j bendra projektavimo darby terming.




8. Projekto rengimo dokumentai (vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®)
Projektas ir jame taikomi sprendiniai sprendiniai, turi biiti paruosti remiantis galiojanciais
statybos techniniais reglamentais, prieSgaisrinémis taisyklémis ir statybos jstatymu.
8.1. | Uzsakovas pateikia Siuos dokumentus Projektuotojui:
1. Projektavimo techniné uzduotis;
2. Statinio kadastriniy matavimy byla ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
3. Pastato buty savininky sgrasas;
4. Gyventojy balsavimo protokolas (jei reikalinga, balsavimo biuleteniai);
5. Uzsakovo jgaliojimas projektuotojui.
8.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo

dokumentai:

Prisijungimo salygos;

Projektuotojas projekto rengimo metu privalo nuvykti j objekta ir faktiskai jvertinti objekto bukle,
techninius sprendinius bei medziagy kiekius reikalingus jgyvendinti projekta.

1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus, matavimus ir
parengia brézinius, atliekg pastato Sildymo sistemos apziiira vadovaujantis STR 1.03.01:2016
»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

2. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 10 priedo 9. p.)

1. Sildymo-—S$

2. Vandentiekis -VN

3. Kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, atsizvelgiant j konkretaus objekto specifikg(jei
reikia).

10. | Projektavimo darby apimtis.
DAUGIABUCIO GYVENAMO NAMO JGYVENDINAMOS PRIEMONES
10.1 | Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdynuy keitimas ,izoliavimas.
10.2 | Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy keitimas j dvivamzdés stovy vamzdynus.
10.3 | Uzdaromy armatiiry, automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy su
impulsiniais vamzdeliais jrengimas
10.4 | Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais radiatoriais.
10.5 | Termostatiniy elementy su rankinio valdymo-reguliavimo voZtuvais jrengimas.
10.6 | Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu jrengimas.
10.7 | Silumos punkto modernizavimas remiantis ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty
jirengimo taisyklémis“.
10.8 | Magistralinés karsSto vandens sistemos vamzdyny su recirkuliacija jrengimas ir
izoliavimas. Kars§to vandens vamzdyno magistralé prijungiama prie Silumos punkto.
10.9 | KarSto vandens stovy su recirkuliacija jrengimas.
10.10 | UZzdaromy armatiiry, drenaZiniy ventiliy jrengimas.
10.11 | Butuose nauju karsto vandens gyvatuky jrengimas.
11. | Projekto ekspertizé

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé)

Projekto ekspertizé - neprivaloma .

Ekspertizg uzsako UZsakovas, ekspertiz¢ organizuoja Projektuotojas.
Ekspertizés iSlaidas apmoka UZsakovas
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal Ekspertizés pastabas.




12. | UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius
Projektas jforminamas LST 1516, STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su
Uzsakowvu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 2 (dvi) kompiuterines laikmenas, pilnos apimties (visus pasirasytus sudedamyjy daliy
dokumentus) projektg;
3. Perduoti projekto ekspertizés akta (jei privaloma ekspertizé).
4. Statybos leidima;
13. | Projekto taisymai
Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas
(Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti
Projekta per 10 darbo dieny. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo
atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.
Jeigu buty kei¢iami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi buti atlikta
pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertiz¢, Ekspertizés iSlaidas apmoka Projektuotojas.
14. | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybé.
15. | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta Uzsakovo suorganizuotame
susirinkime (pastata administruojancios jmonés darbuotojams, daugiabu¢iy namy savininkams).
16. Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“
Projektuotojas vykdo nuolating projekto vykdymo priezitira.
17. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga.

(Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq
leidzZiantj dokumentq padariniy Salinimas *)

Pastaba: Techninéje uzduotyje nurodyty dokumenty taikoma aktuali teisés akty redakcija
Uzsakovas: UAB ,,Mano Biistas Radviliskis “




