
 

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 609956 
2023-06-25 

Data 
 
Objektas: Klevų g. 4,  Toliočiai, Šiaulių raj.  stogo keitimas 
 

Eil. 
Nr. 

Numatomų atlikti darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

 1. Stogo dangos keitimas   

1.1 
Kraiginės skardos, vėjalenčių, laštakių , sąlajų apskardinimo 
demontavimas 

m 140 

1.2 
Kaminų apskardinimo demontavimas išsaugant skardos elementus ir 
po stogo keitimo sumontavimas atgal tvirtinant naujais tvirtinimo 
elementais 

vnt 2 

1.3 Lietaus sistemos ( latakų demontavimas) m 52 

1.4 Lietaus sistemos ( lietvamzdžių demontavimas ) m 35 

1.5 Kaminų „sijonų“ demontavimas vnt 5 
1.6 Šiferinės stogo dangos išardymas m2 408 
1.7 Šiferinės dangos (turinčios asbesto) pridavimas utilizavimui kg 3270 
1.8 Ruberoido demontavimas ir utilizavimas m2 408 

1.9 
Stogo laikančių konstrukcijų būklės ir įstrižainės matmenų 
patikrinimas ir įvertinimas 

Kompl. 1 

1.10 
Stogo konstrukcijų pažeistų puvinio keitimas, stiprinimas, stogo 
geometrijos atstatymas antiseptikuotais ruošiniais 

m3 0,5 

1.11 Pakalimo demontavimas m2 29 
1.12 Išilginių (0,035x0,05m)grebėstų montavimas ( ventiliaciniai) m2 408 
1.13 Difuzinės plėvelės įrengimas m2 408 
1.14 Skersinių grebėstų montavimas ( 0,05x0,05 m)  m2 408 
1.15 Išlipimo ant stogo liuko montavimas  ( anga min 0,8 x0,8 m) vnt 1 

1.16 
Kaminų valymas (ventiliacijos angų dezinfekavimas ir valymas, 
užgriuvusių angų pravalymas ) 

vnt 5 

1.17 

Kaminų prieglaudų (sijonų) montavimas (min aukštis 0,2m užleidimas 
ant kamino virš naujai įrengiamos dangos - viršutinėje kamino dalyje, 
kitur 0,15m). (kaminų neskardinam, paliekamas esamas viršutinės 
dalies apskardinimas, skardinami tik 2 -  atstatom kurie buvo 
apskardinti) Ral 8017 

m2 35 

1.18 
Metalinių tinkliukų (atsparių korozijai) ant  kaminų (nuo paukščių) 
sumontavimas 

- - 

1.19 
Stogelių (iš poliesteriu dengtos skardos) virš kaminų, ventiliacijos 
kanalų įrengimas (šachtų) (min tarpas tarp stogelio ir kamino 0,16m 
stogelio briaunos) 

vnt 5 

1.20 Sąlajų įrengimas, skardinimas m2 19 
1.21 Laštakių montavimas m 52 
1.22 Šlaitinių stogų dengimas beasbesčio šiferio lapais (Ruda sp.) m2 408 
1.23 Briaunos sandarinimo juostos montavimas ( kraigo) m 36 

1.24 
Apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas  -iš kiemo pusės ( sniego 
užtvaros) 

m 15 

1.25 
Lietlovių montavimas (Ral 8017) ne mažiau kaip Ø125 mm 
montavimas 

m 52 

1.26 Lietvamzdžių montavimas  ne mažiau kaip Ø90mm montavimas m 39 
1.27 Vėjalenčių montavimas (Ral 8017) m 46 

1.28 
Skardinių prieglaudų montavimas (Ral 8017) įleidžiant į sieną (virš 
stogo dangos aukštis min 0,1m) ir užsandarinant hermetiku 

m 8,7 
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1.29 
Pakalimo įrengimas iš profiliuotų skardos elementų (paliekant palėpės 
ventiliacijos ertmes) 

m2 29 

1.30 Kaminų pastogėje remontas), dažymas balta spalva vnt 5 
1.31 Betoninių latakų vandens nuo lietvamzdžių nuvedimui  (L-0,6m) vnt 6 
1.32 Esamo grunto iškasimas iki 0,30 m gylio, planiravimas m3 0,81 
1.33 Esamo pasluoksnio tankinimas m2 3,6 
1.34 Pagrindo sustiprinimas paklojant geotekstilę (0,5m x0,7m x11 vnt) m2 3,85 
1.35 Pagrindų iš smėlio įrengimas  (15 cm), tankinimas m3 0,5 
1.36 Klojinių įrengimas betonavimui kompl 6 

1.37 
Betoninio latako  0,15m storio (naudojamas susitankinantis betonas 
C25/30; XC4; XF3) įrengimas 0,4x0,6m su nuolydis į dirvą (nuolydis 
nuo pastato  min 6 %) 

m3 0,41 

1.38 
Stogelio virš įėjimo durų remontas (darbas rulonine danga; 
demontavus apatinį langą galima sumontuoti šlaitinį stogelį) 

kompl - 

 2.Bendrieji darbai   
2.1 Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas t 0,10 
2.2 Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas kompl. 1 

2.3 
Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, 
norint pasiekti geriausio rezultato 

kompl. 
Nusistato 
rangovas 

2.4 Darbo vietos sutvarkymas  kompl. 1 
 
Pastabos: 

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje; 
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo 

nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus; 
3. Visa nauja mediena ir esama pažeista vandens, turi būti apdorota preparatais apsaugančiais nuo 

biologinių poveikių ir padidinančiais atsparumą gaisrui ( gali būti kompleksinis preparatas). 
Darbai atlikti pagal gamintojo rekomendacijas. 

4. Dūmtraukių kaminų viršus turi būti ne žemiau kaip 0,5m virš stogo kraigo ( jai atstumas tarp 
kamino ir kraigo  <1,5 m. 

5. Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio degių medžiagų turi būti ne 
mažiau kaip :0,25 m iki neapsaugotų degių pastato konstrukcijų ir 0,15 m iki apsaugotų. 

6. Pastogėje kaminų išorinės sienėlės padengiamos karščiui atspariais dažais ar kalkėmis 
7. Asbesto šalinimo darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2004 m. liepos 16 d įsakymu Nr. A1-184/V-546 nustatytus reikalavimus 
8. Lietvamzdžiai nuo sienų atitraukiami >0,02m, lietlovių ir lietvamzdžių skerspjūvio plotas 

skaičiuojamas - 1m2 stogo/1,5cm2. Stogo latako išorinis kraštas ne žemiau kaip 0,025m nuo 
stogo plokštumos tęsinio.   

9. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui 
 
 
Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas   

     
  


