

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFECTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2025.06.12

KA : Ernestas Arčevskis

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Baltijos pr. 91 Klaipėda

Problema Blogos būklės balkonų atitvarai

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1	Savaeigio bokštelio nuoma	Val.	64
2	Pavojingų, deformuotų balkonų g/b atitvarų demontavimas (	Vnt./ M2	8 /30
3	Papildomų metalinių kampuočių įrengimas – sutvirtinant atitvatinę konstrukciją 40x40x4 mm	M	60
4	Suvirinimo darbai	Val.	6
5	Balkono atitvaro plokštės TEXTURA įrengimas ant metalinio karkaso (spalva pilka)	M2	30
6	Metalo karkaso dažymas laiko dažais	M2	5
7	Statybinis atliekos	Kg.	2500
8	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastaba: Atliekami darbai demontuojant deformuotas atitvaro plokštes. Galimi nenumatyti kiekiai darbai ar gyventojų poreikiui. Atsiradus nenumatytiems darbams rangovas turi informuoti admininstratorių dėl papildomų darbų poreikio. Langų demontavimas neskaičiuotas.













